



CONVENÇÕES

- BOCA DE LOBO EXECUTADO
- TUBO EXECUTADO
- PV EXECUTADO
- BOCA DE LOBO NÃO EXECUTADO
- TUBO NÃO EXECUTADO
- PV NÃO EXECUTADO
- BOCA DE LOBO-PROPOSIÇÃO
- TUBO-PROPOSIÇÃO
- PV-PROPOSIÇÃO
- GALERIA-NÃO EXECUTADO
- GALERIA-PROPOSIÇÃO
- GALERIA EXECUTADA
- SENTIDO DAS ÁGUAS
- CURVA DE NÍVEL MESTRA
- CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA

PROPRIETÁRIO :
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

AUTOR DO PROJETO :
ALBERTO DE MELO RODRIGUES
CREA 210.405.683-7

RESP. P/ EXECUÇÃO :

REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
3	02/10/2009	ADIÇÃO DA ROSA DOS VENTOS
2	02/10/2009	ALTERAÇÃO DO CARIMBO PARA O MODELO ATUAL DA PREFEITURA
1	02/10/2009	ALTERAÇÃO DAS CONVENÇÕES
0	14/04/2009	EMIÇÃO INICIAL

Nossa missão é servir com excelência, ética e eficiência, contando com servidores competentes e valorizados, primando todos pelo respeito ao cidadão e ao meio ambiente, contribuindo para fazer de Natal uma cidade cada vez mais humana, socialmente mais justa, solidária e sustentável, com a melhor qualidade de vida para toda a população.

PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL		
CONTRATANTE	SEMOPI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA		
	OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2007		
EMPREENDIMENTO	ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA CIDADE DO NATAL – PDDMA		
TÍTULO	MEDIDAS ESTRUTURAIS (PROPOSIÇÕES) ZONA SUL – PONTO CRÍTICO 05 RUA ASSAD SALHA – ITEM 3.1		

DES Nº	PROJETO	ALBERTO DE MELO RODRIGUES	ESCALAS :
PRANCHA	CREA	210.405.683-7	1:1000
ARQUIVO Nº	LEV.	GEOVÁ ALVES DA COSTA	1:100
PCZS ITEM 3.1	CREA	210.266.567-4	REVISÃO
	DES	MERCIA TARGINO DE OLIVEIRA	4

ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

APROVADO POR

ENG. _____

CREA Nº _____ DATA

/D/ 14/04/2009