



CONVENÇÕES

	BOCA DE LOBO EXECUTADO		GALERIA-NÃO EXECUTADO
	TUBO EXECUTADO		GALERIA-PROPOSIÇÃO
	BOCA DE LOBO NÃO EXECUTADO		GALERIA EXECUTADA
	TUBO NÃO EXECUTADO		SENTIDO DAS ÁGUAS
	BOCA DE LOBO-PROPOSIÇÃO		CURVA DE NÍVEL MESTRA
	TUBO-PROPOSIÇÃO		CURVA DE NÍVEL INTERMEDIÁRIA
	PV-PROPOSIÇÃO		

PROPRIETÁRIO :
PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL

AUTOR DO PROJETO :
ALBERTO DE MELO RODRIGUES
CREA 210.405.683-7

RESP. P/ EXECUÇÃO :

REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
02	02/10/2009	ALTERAÇÃO DAS CONVENÇÕES
01	02/10/2009	ALTERAÇÃO DO CARIMBO PARA O MODELO ATUAL DA PREFEITURA
0	14/04/2009	EMISSÃO INICIAL

"Nossa missão é servir com excelência, ética e eficiência, contando com servidores competentes e valorizados, primando todos pelo respeito ao cidadão e ao meio ambiente, contribuindo para fazer de Natal uma cidade cada vez mais humana, socialmente mais justa, solidária e sustentável, com a melhor qualidade de vida para toda a população."

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL
CONTRATANTE SEMOPI – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E INFRA-ESTRUTURA
OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2007

EMPENHAMENTO ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE DRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA CIDADE DO NATAL – PDDMA

TÍTULO MEDIDAS ESTRUTURAIS (PROPOSIÇÕES) – ITEM 3.1
 ZONA SUL – PONTO CRÍTICO 32 E 33 RUAS MACASSITA, MAESTRO TOM JOBIM, ALTO DE MONTE BELO, PANTANAL E LAGOA DA RUA OURO PRETO –

DES Nº	PROJETO	ALBERTO DE MELO RODRIGUES	ESCALAS 1:
PCZS 24/31	CREA	210.405.683-7	1:2000
	LEV.	GEOVA ALVES DA COSTA	1:1100
AVULVO Nº	CREA	210.266.567-4	REVISÃO
PCZS ITEM 3.1	DES	EBERTH FERREIRA DE OLIVEIRA	2

CONTRATADA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. Plano Diretor de DRENAGEM E MANEJO de águas pluviais - Natal/RN
APROVADO POR ENG. CREA Nº DATA 14/04/2009

É proibido no todo ou em parte a reprodução deste desenho, sem a prévia autorização dos autores.